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Planificación Contralación II

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION, REUNIDA PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES, POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS "MEJORAS EXTERIORES E
INSTALACIONES DEL SEPEI EN NAVALMORAL DE LA MATA", N° 31/3/2016-2017.

Preside:

Dña. M^ ANGÉLICA GARCÍA GÓMEZ, por delegación de la lima. Sra. Presidenta.
Asisten:

D. MANUEL MIRÓN MACÍAS, Diputado Provincial, en representación del Grupo Socialista.
D. JUAN CARLOS SENDÍN SÁNCHEZ, Diputado Provincial, en representación del Grupo Popular.
Dfía. PILAR RIVADA RODRÍGUEZ, por delegación del Sr. Interventor.
D. JOSE M^ GONZÁLEZ FLORIANO, por delegación del Sr. Secretario de la Corporación.
Secretaria: Doña M". DEL CARMEN BONILLA ARJONA, Funcionaria de la Corporación.
No asistió ninguna representación del Grupo Ciudadanos.

En Cáceres, a 7 de noviembre de 2016, siendo las 10:40 horas se constituyó la Mesa de Contratación,
compuesta en la forma señalada, para proceder a la apertura de los sobres conteniendo documentación y
proposición económica presentada por los licitadores invitados.

Las empresas licitantes presentaron su documentación de acuerdo con el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares de la obra, excepto: FEBECOR CONSTRUCCIONES YCONTRATAS, S. L., que debe
presentar la Declaración Responsable exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas de la obra (Anexo I),
concediéndole un plazo de tres días para subsanar.

Las ofertas presentadas son:
MALLAS CACEREÑOS, S.L.
CONSTRUCCIONES JAVI Y MANUEL, S.L.
FEBECOR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. L.
DOMUS FORTIS, S.L.
MARVIL GESTION DE PROYECTOS. S.L.
CONSTRUCCIONES CIVILES EXTREMEÑAS, S.L.U.
EXTRECON SIGLO XXI. S.L.
OHTEX INGENIERIA Y OBRAS. S.L.
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A la vista del anterior resultado, la Mesa de Contratación, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado
8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la obra, concede a todas las empresas licitadoras un plazo de 5
días, para formular una mejora a la baja mediante nueva oferta económica, caso de estar interesadas.

Si no presentan nueva oferta se entenderá que se ratifican en la anterior.

Y siendo las 10:50 horas se levanta la presente Acta, que tras su lectura firman la Presidenta y la
Secretaria que certifica.
























