**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION, REUNIDA PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS "PAVIMENTACIONES Y REDES EN CACHORRILLA", Nº 1/37/2017-2018.**

Preside:
D./Dña. MARIA ANGELICA GARCIA GOMEZ, por delegación de la Ilma. Sra. Presidenta.
Asisten:
D./Dña. MANUEL MIRON MACIAS, Diputado Provincial, en representación del Grupo Socialista.
D./Dña. JUAN CARLOS SENDIN SANCHEZ, Diputado Provincial, en representación del Grupo Popular.
D./Dña. VICTOR GABRIEL PEGUERO GARCÍA, Diputado Provincial, en representación del Grupo Ciudadanos.
D./Dña. ABELARDO PEREZ CALVO, por delegación del Sr. Interventor.
D./Dña. AGUSTO CORDERO CEBALLOS, Secretario de la Corporación.
Secretaria: Doña PURIIFICACIÓN MARTIN MORENO, Funcionaria de la Corporación.

En Cáceres, a 27 de febrero de 2018, siendo las 09:00 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma señalada, para proceder a la apertura de los sobres conteniendo documentación y proposición económica presentada por los licitadores invitados.

Las empresas licitantes presentaron su documentación de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra.

Las ofertas presentadas son:

| EMPRESA | OFERTA | CONTROL CALIDAD | PLAZO DE GARANTIA |
|---|---|---|---|
| GERMAN ARRIBA GUILLEN | 95.590,00 euros | 3 % | 24 meses mas |
| EXCAVACIONES JUSTO DUQUE, S.L. | 95.971,39 euros | 3 % | 24 meses mas |
| INSERMI 2013, S.L. | 81.281,90 euros | 2 % | 24 meses mas |
| VILLAS Y VIALES, S.L. | 97.930,00 euros | 3 % | 24 meses mas |
| CONSTRUCCIONES L. C. GADI, S.L. | 95.971,39 euros | 3 % | 24 meses mas |
| EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO, S.L. (EXMAN) | 84.219,79 euros | 3 % | 24 meses mas |
| CONSTRUCCIONES JOSE ANTONIO MOVILLA, S.L. | 97.930,00 euros | 3 % | 24 meses mas |
| INFRAESTRUCTURA FORESTAL Y MEDIOAMBIENTE, S.L. (IFMA) | 97930,00 euros | 3 % | 24 meses mas |
| EOC24 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.L. | 96009,80 euros | 3 % | 24 meses mas |
| REFICOEXPLASENCIA2015 | 97808,99 euros | 3 % | 24 meses mas |

También se invitó a: SOTNARO CONSTRUCCIONES ,S.L que no licitó

A la vista del anterior resultado, la Mesa de Contratación, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la obra, concede a todas las empresas licitadoras un plazo de 5 días, que finaliza el día 6 de marzo próximo, para formular una mejora a la baja mediante nueva oferta económica, caso de estar interesadas.
Si no presentan nueva oferta se entenderá que se ratifican en la anterior.

Y siendo las 09:20 horas se levanta la presente Acta, que tras su lectura firman la Presidenta y la Secretaria que certifica.

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
SERVICIO GRAL DE PLANIFICACIÓN

**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION, REUNIDA PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS "PAVIMENTACIONES Y REDES EN GARGÜERA", Nº 1/73/2017-2018.**

Preside:
D./Dña. MARIA ANGELICA GARCIA GOMEZ, por delegación de la Ilma. Sra. Presidenta.
Asisten:
D./Dña. MANUEL MIRON MACIAS, Diputado Provincial, en representación del Grupo Socialista.
D./Dña. JUAN CARLOS SENDIN SANCHEZ, Diputado Provincial, en representación del Grupo Popular.
D./Dña. VICTOR GABRIEL PEGUERO GARCÍA, Diputado Provincial, en representación del Grupo Ciudadanos.
D./Dña. ABELARDO PEREZ CALVO, por delegación del Sr. Interventor.
D./Dña. AGUSTO CORDERO CEBALLOS, Secretario de la Corporación.
Secretaria: Doña PURIIFICACIÓN MARTIN MORENO, Funcionaria de la Corporación.

En Cáceres, a 27 de febrero de 2018, siendo las 09:20 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma señalada, para proceder a la apertura de los sobres conteniendo documentación y proposición económica presentada por los licitadores invitados.

Las empresas licitantes presentaron su documentación de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra.

Las ofertas presentadas son:

| EMPRESA | OFERTA | CONTROL CALIDAD | PLAZO DE GARANTIA |
|---|---|---|---|
| INDRAGUA INGENIERIA S.L. | 66.550,00 euros | 3 % | 24 meses mas |
| CONALJE, S.L. | 60.899,02 euros | 3 % | 24 meses mas |
| OHTEX INGENIERIA Y OBRAS, S.L. | 68.123,00 euros | 3 % | 24 meses mas |

También se invitó a: EXCAVACIONES Y DESMONTES PLACENTINOS Y MELODI GARCIA que no licitaron.

A la vista del anterior resultado, la Mesa de Contratación, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la obra, concede a todas las empresas licitadoras un plazo de 5 días, que finaliza el día 6 de marzo próximo , para formular una mejora a la baja mediante nueva oferta económica, caso de estar interesadas.
Si no presentan nueva oferta se entenderá que se ratifican en la anterior.

Y siendo las 09:25 horas se levanta la presente Acta, que tras su lectura firman la Presidenta y la Secretaria que certifica.

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁCERES
SERVICIO GRAL DE PLANIFICACIÓN

**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION, REUNIDA PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS "PAVIMENTACIONES Y REDES Y REPARACIÓN DE CAMINOS EN NAVATRASIERRA EN VILLAR DEL PEDROSO", Nº 1/118/2017-2018.**

Preside:
D./Dña. MARIA ANGELICA GARCIA GOMEZ, por delegación de la Ilma. Sra. Presidenta.
Asisten:
D./Dña. MANUEL MIRON MACIAS, Diputado Provincial, en representación del Grupo Socialista.
D./Dña. JUAN CARLOS SENDIN SANCHEZ, Diputado Provincial, en representación del Grupo Popular.
D./Dña. VICTOR GABRIEL PEGUERO GARCÍA, Diputado Provincial, en representación del Grupo Ciudadanos.
D./Dña. ABELARDO PEREZ CALVO, por delegación del Sr. Interventor.
D./Dña. AGUSTO CORDERO CEBALLOS, Secretario de la Corporación.
Secretaria: Doña PURIIFICACIÓN MARTIN MORENO, Funcionaria de la Corporación.

En Cáceres, a 27 de febrero de 2018, siendo las 09:25 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma señalada, para proceder a la apertura de los sobres conteniendo documentación y proposición económica presentada por los licitadores invitados.

Las empresas licitantes presentaron su documentación de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra, excepto: la empresa CONSTRUCCIONES Y OBRAS MORENO, S.L. que debe presentar el ANEXO IV correcto, concediéndole un plazo de tres días para subsanar.

Las ofertas presentadas son:

| EMPRESA | OFERTA | CONTROL CALIDAD | PLAZO DE GARANTIA |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES JOSE ANTONIO MOVILLA, S.L. | 93.945,50 euros | 3 % | 24 meses mas |
| ECOYSER 2014, S.L.U. | 92.066,59 euros | 3 % | 24 meses mas |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS MORENO, S.L. | 93.945,50 euros | 3 % | 24 meses mas |
| FERVIAN VIAS Y ARIDOS, S.L. | 93.006,05 euros | 3 % | 24 meses mas |
| CAS GRUPO EMPRESARIAL, S.L. | 83.127,00 euros | 3 % | 24 meses mas |
| CONSTRUCCIONES BARQUILLA, S.A. | 92.500,00 euros | 3 % | 24 meses mas |
| ESPACIO TECTONICA, S.L.U. | 93.775,00 euros | 3 % | 24 meses mas |
| TRANSPORTES Y EXCAVACIONES MIVIC, S.L. | 92.735,50 euros | 3 % | 24 meses mas |
| ANDIAJOA, S.L. | 89.248,22 euros | 3 % | 24 meses mas |

También se invitó a: TRANSPORTES Y EXCAVACIONES PELLO que no licitó.

A la vista del anterior resultado, la Mesa de Contratación, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la obra, concede a todas las empresas licitadoras un plazo de 5 días, que finaliza el día 6 de marzo próximo, para formular una mejora a la baja mediante nueva oferta económica, caso de estar interesadas.
Si no presentan nueva oferta se entenderá que se ratifican en la anterior.

Y siendo las 09:35 horas se levanta la presente Acta, que tras su lectura firman la Presidenta y la Secretaria que certifica.

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
SERVICIO GRAL DE PLANIFICACIÓN

**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION, REUNIDA PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS "PAVIMENTACIONES Y REDES EN HINOJAL", Nº 1/90/-2017-2018.**

Preside:
D./Dña. MARIA ANGELICA GARCIA GOMEZ, por delegación de la Ilma. Sra. Presidenta.
Asisten:
D./Dña. MANUEL MIRON MACIAS, Diputado Provincial, en representación del Grupo Socialista.
D./Dña. JUAN CARLOS SENDIN SANCHEZ, Diputado Provincial, en representación del Grupo Popular.
D./Dña. VICTOR GABRIEL PEGUERO GARCÍA, Diputado Provincial, en representación del Grupo Ciudadanos.
D./Dña. ABELARDO PEREZ CALVO, por delegación del Sr. Interventor.
D./Dña. AGUSTO CORDERO CEBALLOS, Secretario de la Corporación.
Secretaria: Doña PURIIFICACIÓN MARTIN MORENO, Funcionaria de la Corporación.

En Cáceres, a 27 de febrero de 2018, siendo las 09:35 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma señalada, para proceder a la apertura de los sobres conteniendo documentación y proposición económica presentada por los licitadores invitados.

Las empresas licitantes presentaron su documentación de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra, excepto: las empresas CONTRATAS Y EXCAVACIONES ROMERO, S.L y ALAGON OBRAS SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, S.L.. que deben presentar el ANEXO IV correcto, concediéndole un plazo de tres días para subsanar.

Las ofertas presentadas son:

| EMPRESA | OFERTA | CONTROL CALIDAD | PLAZO DE GARANTIA |
|---|---|---|---|
| CONTRATAS Y EXCAVACIONES ROMERO, S.L. | 96.800,00 euros | 3 % | 24 meses mas |
| ALAGON OBRAS SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. | 106.842,02 euros | 3 % | 24 meses mas |
| INEXCON OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. | 107.629,14 euros | 3 % | 24 meses mas |
| LERPA 2002, S.L. | 100.568,19 euros | 3 % | 24 meses mas |
| CONSTRUCCIONES ABREU S.A. | 106.959,16 euros | 3 % | 24 meses mas |

También se invitó a: CONSTRUCCIONES COLLAZO E HIJOS, S.L, CONSTRUCCIONES PERIAÑEZ, S.L, CARLOS JAVIER SANCHEZ REY, CONSTRUCTORA DEL OESTE PENINSULAR Y CONSTRUMEX que no licitaron.

A la vista del anterior resultado, la Mesa de Contratación, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la obra, concede a todas las empresas licitadoras un plazo de 5 días, que finaliza el día 6 de marzo próximo, para formular una mejora a la baja mediante nueva oferta económica, caso de estar interesadas.

Si no presentan nueva oferta se entenderá que se ratifican en la anterior.

Y siendo las 09:40 horas se levanta la presente Acta, que tras su lectura firman la Presidenta y la Secretaria que certifica.

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
SERVICIO GRAL DE PLANIFICACIÓN

**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION, REUNIDA PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS "PAVIMENTACIONES Y REDES EN GUIJO DE GALISTEO", Nº 1/81/-2017-2018.**

Preside:
D./Dña. MARIA ANGELICA GARCIA GOMEZ, por delegación de la Ilma. Sra. Presidenta.
Asisten:
D./Dña. MANUEL MIRON MACIAS, Diputado Provincial, en representación del Grupo Socialista.
D./Dña. JUAN CARLOS SENDIN SANCHEZ, Diputado Provincial, en representación del Grupo Popular.
D./Dña. VICTOR GABRIEL PEGUERO GARCÍA, Diputado Provincial, en representación del Grupo Ciudadanos.
D./Dña. ABELARDO PEREZ CALVO, por delegación del Sr. Interventor.
D./Dña. AGUSTO CORDERO CEBALLOS, Secretario de la Corporación.
Secretaria: Doña PURIIFICACIÓN MARTIN MORENO, Funcionaria de la Corporación.

En Cáceres, a 27 de febrero de 2018, siendo las 09:40 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma señalada, para proceder a la apertura de los sobres conteniendo documentación y proposición económica presentada por los licitadores invitados.

Las empresas licitantes presentaron su documentación de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra.
Las ofertas presentadas son:

| EMPRESA | OFERTA | CONTROL CALIDAD | PLAZO DE GARANTIA |
|---|---|---|---|
| SANTANO OBRAS Y SUMINISTROS, S.L. | 98.500,00 euros | 3 % | 24 meses mas |
| SENPA, S.A. | 113.766,62 euros | 3 % | 24 meses mas |
| CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO, S.A. | 107.381,78 euros | 3 % | 24 meses mas |
| GEVORA CONSTRUCCIONES, S.A. | 102.275,57 euros | 3 % | 24 meses mas |
| CONSTRUCCIONES ARAPLASA, S.A. | 110.283,97 euros | 3 % | 24 meses mas |

También se invitó a: AGLOMERADOS OLLETA TORRES, S.L que no licitó.

A la vista del anterior resultado, la Mesa de Contratación, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la obra, concede a todas las empresas licitadoras un plazo de 5 días, que finaliza el día 6 de marzo próximo, para formular una mejora a la baja mediante nueva oferta económica, caso de estar interesadas.
Si no presentan nueva oferta se entenderá que se ratifican en la anterior.

Y siendo las 09:50 horas se levanta la presente Acta, que tras su lectura firman la Presidenta y la Secretaria que certifica.

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
SERVICIO GRAL DE PLANIFICACIÓN

**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION, REUNIDA PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS "PAVIMENTACIONES Y REDES EN PERALES DEL PUERTO", Nº 1/125/-2017-2018.**

Preside:
D./Dña. MARIA ANGELICA GARCIA GOMEZ, por delegación de la Ilma. Sra. Presidenta.
Asisten:
D./Dña. MANUEL MIRON MACIAS, Diputado Provincial, en representación del Grupo Socialista.
D./Dña. JUAN CARLOS SENDIN SANCHEZ, Diputado Provincial, en representación del Grupo Popular.
D./Dña. VICTOR GABRIEL PEGUERO GARCÍA, Diputado Provincial, en representación del Grupo Ciudadanos.
D./Dña. ABELARDO PEREZ CALVO, por delegación del Sr. Interventor.
D./Dña. AGUSTO CORDERO CEBALLOS, Secretario de la Corporación.
Secretaria: Doña PURIIFICACIÓN MARTIN MORENO, Funcionaria de la Corporación.

En Cáceres, a 27 de febrero de 2018, siendo las 09:50 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma señalada, para proceder a la apertura de los sobres conteniendo documentación y proposición económica presentada por los licitadores invitados.

Las empresas licitantes presentaron su documentación de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra, excepto: La empresa VALERIANO MUNDO DURAN, que debe subsanar la declaración designando técnico representante de la empresa, concediéndole un plazo de tres días para subsanar.

Las ofertas presentadas son:

| EMPRESA | OFERTA | CONTROL CALIDAD | PLAZO DE GARANTIA |
|---|---|---|---|
| VALERIANO MUNDO DURAN | 137.159,55 euros | - | 24 meses mas |
| VILLAS Y VIALES, S.L. | 167.700,00 euros | 3 % | 24 meses mas |
| COPUVER, S.L. | 167.700,00 euros | 3 % | 24 meses mas |
| ANDRES CHORRO VIDAL | 142.545,00 euros | - | 3 meses mas |
| CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y VIALES, S.A. | 162.669,00 euros | 3 % | 24 meses mas |
| INFRAEX 2000, S.L. | 163.350,00 euros | 3 % | 24 meses mas |
| CONSTRUCCIONES DARO ROYO, S.L. | 166.000,00 euros | 3 % | 24 meses mas |
| CASIGA SIERRA DE GATA, S.L.U. | 160.000,00 euros | - | - |
| MARTIN Y CUADRADO, S.L. | 167.700,00 euros | 3 % | 24 meses mas |
| CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L. | 167.700,00 euros | 3 % | 24 meses mas |
| GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA, S.A. | 165.612,34 euros | 3 % | 24 meses mas |

También se invitó a: FERNANDEZ CRUZ, S.L que no licitó.

A la vista del anterior resultado, la Mesa de Contratación, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la obra, concede a todas las empresas licitadoras un plazo de 5 días, que finaliza el día 6 de marzo próximo, para formular una mejora a la baja mediante nueva oferta económica, caso de estar interesadas.

Si no presentan nueva oferta se entenderá que se ratifican en la anterior.

Y siendo las 10:00 horas se levanta la presente Acta, que tras su lectura firman la Presidenta y la Secretaria que certifica.

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
SERVICIO GRAL DE PLANIFICACIÓN

**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION, REUNIDA PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS "DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN JARILLA", Nº 1/97/-2017-2018.**

Preside:
D./Dña. MARIA ANGELICA GARCIA GOMEZ, por delegación de la Ilma. Sra. Presidenta.
Asisten:
D./Dña. MANUEL MIRON MACIAS, Diputado Provincial, en representación del Grupo Socialista.
D./Dña. JUAN CARLOS SENDIN SANCHEZ, Diputado Provincial, en representación del Grupo Popular.
D./Dña. VICTOR GABRIEL PEGUERO GARCÍA, Diputado Provincial, en representación del Grupo Ciudadanos.
D./Dña. ABELARDO PEREZ CALVO, por delegación del Sr. Interventor.
D./Dña. AGUSTO CORDERO CEBALLOS, Secretario de la Corporación.
Secretaria: Doña PURIIFICACIÓN MARTIN MORENO, Funcionaria de la Corporación.

En Cáceres, a 27 de febrero de 2018, siendo las 10:00 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma señalada, para proceder a la apertura de los sobres conteniendo documentación y proposición económica presentada por los licitadores invitados.

Las empresas licitantes presentaron su documentación de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra, excepto : Las empresas INGENIERIA CAPARRA, S.L. que debe presentar el ANEXO IV correcto, y las empresas CONSTRUCCIONES PABLO CASADO, S. C. y REHABILITA CON-BE 2.0, S. L deben subsanar la declaración designando técnico representante de la empresa ,concediéndole un plazo de tres días para subsanar.

Las ofertas presentadas son:

| EMPRESA | OFERTA | CONTROL CALIDAD | PLAZO DE GARANTIA |
|---|---|---|---|
| EXCAVACIONES JUSTO DUQUE, S.L. | 96.984,28 euros | 3 % | 24 meses mas |
| CONHERGA, S.L. | 88.531,25 euros | 1,79 % | 24 meses mas |
| INGENIERIA CAPARRA, S.L. | 87.120,00 euros | 3 % | 24 meses mas |
| FLORENCIO FERNANDEZ PEREZ | 95.592,23 euros | 3 % | 24 meses mas |
| AFI 2010, S.L. | 92.686,00 euros | - | 6 meses mas |
| CONSTRUCCIONES PABLO CASADO, S. C. | 98.460,00 euros | - | - |
| REHABILITA CON-BE 2.0, S. L. | 92.552,40 euros | 3 % | 24 meses mas |
| SOCIEDAD COOPERATIVA TRASIERRA DE GRANADILLA | 84.450,12 euros | 3 % | 24 meses mas |
| LEANDRO REY FEIJOO | 89.494,09 euros | 3 % | 24 meses mas |
| INOCISA INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA, S.L. | 94.413,29 euros | 3 % | 24 meses mas |

A la vista del anterior resultado, la Mesa de Contratación, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la obra, concede a todas las empresas licitadoras un plazo de 5 días, que finaliza el día 6 de marzo próximo, para formular una mejora a la baja mediante nueva oferta económica, caso de estar interesadas.

Si no presentan nueva oferta se entenderá que se ratifican en la anterior.

Y siendo las 10:15 horas se levanta la presente Acta, que tras su lectura firman la Presidenta y la Secretaria que certifica.

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
SERVICIO GRAL DE PLANIFICACIÓN

**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION, REUNIDA PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS "PAVIMENTACIONES Y REDES EN BERROCALEJO", Nº 1/28/2017-2018.**

Preside:
Dña. Mª ANGELICA GARCIA GOMEZ, por delegación de la Ilma. Sra. Presidenta.
Asisten:
D. MANUEL MIRON MACIAS, Diputado Provincial, en representación del Grupo Socialista.
D. JUAN CARLOS SENDIN SANCHEZ, Diputado Provincial, en representación del Grupo Popular.
D. VICTOR GABRIEL PEGUERO GARCÍA, Diputado Provincial, en representación del Grupo Ciudadanos.
D. ABELARDO PEREZ CALVO, por delegación del Sr. Interventor.
D. AUGUSTO CORDERO CEBALLOS, Sr. Secretario de la Corporación.
Secretaria: Doña Mª DEL CARMEN BONILLA ARJONA, Funcionaria de la Corporación.

En Cáceres, a 28 de febrero de 2018, siendo las 10:15 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma señalada, para proceder a la apertura de los sobres conteniendo documentación y proposición económica presentada por los licitadores invitados.

Las empresas licitantes presentaron su documentación de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra, excepto: JOSE CARLOS GUTIERREZ GOMEZ Y CACEREÑA DE MEDIO AMBIENTE, que debe presentar la Declaración Responsable exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas de la obra (Anexo I), concediéndole un plazo de tres días para subsanar.

Las ofertas presentadas son:

| EMPRESA | OFERTA | CONTROL CALIDAD | PLAZO DE GARANTIA |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES JOSE ANTONIO MOVILLA, S.L. | 98.250,00 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| JOSE CARLOS GUTIERREZ GOMEZ | 97.040,00 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| GC10 GESTION Y OBRAS, S.L. | 98.010,00 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| JAVIER MARTIN VAZQUEZ | 89.540,00 euros | 1% | 12 MESES MAS |
| CONSTRUCCIONES GUSTAVO ADOLFO, S.L. | 83.514,20 euros | 1´5% | 15 MESES MAS |
| PRIBASA CONSTRUCCIONES, S.L. | 88.916,25 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| CONTRATAS Y EXCAVACIONES ROMERO, S.L. | 96.800,00 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| CACEREÑA DE MEDIO AMBIENTE, S.L. | 98.189,50 euros | | |

También se invitó a la empresa: SERVICIOS GLOBAL DE MANTENIMIENTO, S.L, que no licitó.

A la vista del anterior resultado, la Mesa de Contratación, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la obra, concede a todas las empresas licitadoras un plazo de 5 días, para formular una mejora a la baja mediante nueva oferta económica, caso de estar interesadas.
Si no presentan nueva oferta se entenderá que se ratifican en la anterior.

Y siendo las 10:20 horas se levanta la presente Acta, que tras su lectura firman la Presidenta y la Secretaria que certifica.

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
SERVICIO GRAL DE PLANIFICACIÓN

**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION, REUNIDA PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS "PAVIMENTACIONES Y REDES EN ALMARAZ", Nº 1/18/2017-2018.**

Preside:
Dña. Mª ANGELICA GARCIA GOMEZ, por delegación de la Ilma. Sra. Presidenta.
Asisten:
D. MANUEL MIRON MACIAS, Diputado Provincial, en representación del Grupo Socialista.
D. JUAN CARLOS SENDIN SANCHEZ, Diputado Provincial, en representación del Grupo Popular.
D. VICTOR GABRIEL PEGUERO GARCÍA, Diputado Provincial, en representación del Grupo Ciudadanos.
D. ABELARDO PEREZ CALVO, por delegación del Sr. Interventor.
D. AUGUSTO CORDERO CEBALLOS, Sr. Secretario de la Corporación.
Secretaria: Doña Mª DEL CARMEN BONILLA ARJONA, Funcionaria de la Corporación.

En Cáceres, a 28 de febrero de 2018, siendo las 10:20 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma señalada, para proceder a la apertura de los sobres conteniendo documentación y proposición económica presentada por los licitadores invitados.

Las ofertas presentadas son:

| EMPRESA | OFERTA | CONTROL CALIDAD | PLAZO DE GARANTIA |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES JOSE ANTONIO MOVILLA, S.L. | 216.690,00 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES JABRA, S.L. | 211.569,34 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| CONSTRUCCIONES LOANSE, S.L. | 216.626,30 euros | 1% | |
| CONSTRUCCIONES CASARES ORDIALES, S.L. | 181.000,00 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| MALLAS CACEREÑOS, S.L. | 216.600,00 euros | | |
| CONSTRUCCIONES BARQUILLA, S.A. | 189.000,00 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| CONSTRUCCIONES ABREU S.A. | 215.380,00 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| DOMUS FORTIS, S.L. | 189.607,00 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| INFRAEX 2000, S.L. | 211.750,00 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| TRANSPORTES Y EXCAVACIONES MIVIC, S.L. | 215.480,00 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| CONSTRUCCIONES DARO ROYO, S.L. | 214.500,00 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L. | 216.690,00 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| CONSTRUCCIONES CIVILES EXTREMEÑAS, S.L.U. | 210.365,76 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA, S.A. | 213.773,35 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| TRABAJOS FORESTALES Y DE JARDINERIA BUHERSA, S.L.U. | 203.688,60 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS TAPIA, S.L | 216.206,00 euros | 3% | 24 MESES MAS |

También se invitó a la empresa: URBANO GARCIA GARCIA E HIJOS, S.L, que no licitó.

A la vista del anterior resultado, la Mesa de Contratación, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la obra, concede a todas las empresas licitadoras un plazo de 5 días, para formular una mejora a la baja mediante nueva oferta económica, caso de estar interesadas.
Si no presentan nueva oferta se entenderá que se ratifican en la anterior.

Y siendo las 10:40 horas se levanta la presente Acta, que tras su lectura firman la Presidenta y la Secretaria que certifica.

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
SERVICIO GRAL DE PLANIFICACIÓN

**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION, REUNIDA PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS "PAVIMENTACIONES Y REDES EN SANTIBAÑEZ EL ALTO", Nº 1/155/2017-2018.**

Preside:
Dña. Mª ANGELICA GARCIA GOMEZ, por delegación de la Ilma. Sra. Presidenta.
Asisten:
D. MANUEL MIRON MACIAS, Diputado Provincial, en representación del Grupo Socialista.
D. JUAN CARLOS SENDIN SANCHEZ, Diputado Provincial, en representación del Grupo Popular.
D. VICTOR GABRIEL PEGUERO GARCÍA, Diputado Provincial, en representación del Grupo Ciudadanos.
D. ABELARDO PEREZ CALVO, por delegación del Sr. Interventor.
D. AUGUSTO CORDERO CEBALLOS, Sr. Secretario de la Corporación.
Secretaria: Doña Mª DEL CARMEN BONILLA ARJONA, Funcionaria de la Corporación.

En Cáceres, a 28 de febrero de 2018, siendo las 10:40 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma señalada, para proceder a la apertura de los sobres conteniendo documentación y proposición económica presentada por los licitadores invitados.

Las ofertas presentadas son:

| EMPRESA | OFERTA | CONTROL CALIDAD | PLAZO DE GARANTIA |
|---|---|---|---|
| PAVICASA, S.L. | 82.600,00 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES MENA, S.L. | 100.490,00 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| JOSE LEONCIO CORTES MORENO | 94.460,60 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| RUFINO REVILLA JORGE | 99.480,00 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| FERNANDEZ PIÑERO, OBRAS PUBLICAS, S.L. (FERPIOP) | 93.910,80 euros | 3% | 24 MESES MAS |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS TAPIA, S.L. | 100.116,11 euros | 3% | 24 MESES MAS |

También se invitó a las empresas: GUSTAVO EGIDO BLAS Y CONSTRUCCIONES VALFRESNO, S.L, que no licitaron.

A la vista del anterior resultado, la Mesa de Contratación, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la obra, concede a todas las empresas licitadoras un plazo de 5 días, para formular una mejora a la baja mediante nueva oferta económica, caso de estar interesadas.
Si no presentan nueva oferta se entenderá que se ratifican en la anterior.

Y siendo las 10:50 horas se levanta la presente Acta, que tras su lectura firman la Presidenta y la Secretaria que certifica.

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
SERVICIO GRAL DE PLANIFICACIÓN

**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION, REUNIDA PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS "DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN ARROYOMOLINOS DE LA VERA", Nº 1/22/2017-2018.**

Preside:
Dña. ANGÉLICA GARCÍA GÓMEZ, por delegación de la Ilma. Sra. Presidenta.
Asisten:
D. MANUEL MIRÓN MACÍAS, Diputado Provincial, en representación del Grupo Socialista.
D. JUAN CARLOS SENDÍN SÁNCHEZ, Diputado Provincial, en representación del Grupo Popular.
D. VICTOR GABRIEL PEGUERO GARCÍA, Diputado Provincial, en representación del Grupo Ciudadanos.
D. ABELARDO PÉREZ CALVO, por delegación del Sr. Interventor.
D. AUGUSTO CORDERO CEBALLOS, Sr. Secretario de la Corporación.
Secretaria: Doña Mª. DEL CARMEN BONILLA ARJONA, Funcionaria de la Corporación.

En Cáceres, a 28 de febrero de 2018, siendo las 10:50 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma señalada, para proceder a la apertura de los sobres conteniendo documentación y proposición económica presentada por los licitadores invitados.

Las empresas licitantes presentaron su documentación de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra.

Las ofertas presentadas son:

| EMPRESA | OFERTA | CONTROL CALIDAD | PLAZO DE GARANTIA |
|---|---|---|---|
| CONALJE, S.L. | 84.544,81 euros | 3% | 24 meses más |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS TAPIA, S.L. | 108.080,81 euros | 3% | 24 meses más |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS GALAN, S.L. | 104.665,00 euros | 0,2% | 6 meses más |
| EMINAT13, S.L. | 101.045,00 euros | 3% | 24 meses más |
| TEJEDA SOLAR 26, S.L. | 97.839,01 euros | 3% | 24 meses más |
| GUILLERMO RODRIGUEZ CARCEL | 92.081,00 euros | 2% | 12 meses más |
| OHTEX INGENIERIA Y OBRAS, S.L. | 103.092,00 euros | 3% | 24 meses más |
| EXTRECON SIGLO XXI, S.L. | 102.186,92 euros | 3% | 24 meses más |

También se invitó a las empresas:OBRAS Y CONSTRUCCIONES CHINATAS y a RUFINO Y ALEJANDRO ALBALAT, que no licitaron.

A la vista del anterior resultado, la Mesa de Contratación, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la obra, concede a todas las empresas licitadoras un plazo de 5 días, para formular una mejora a la baja mediante nueva oferta económica, caso de estar interesadas.

Si no presentan nueva oferta se entenderá que se ratifican en la anterior.

Y siendo las 11:00 horas se levanta la presente Acta, que tras su lectura firman la Presidenta y la Secretaria que certifica.

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
SERVICIO GRAL DE PLANIFICACIÓN

**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION, REUNIDA PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS "PAVIMENTACIONES Y REDES EN SIERRA DE FUENTES", Nº 1/160/2017-2018.**

Preside:
Dña. Mª. ANGÉLICA GARCÍA GÓMEZ, por delegación de la Ilma. Sra. Presidenta.
Asisten:
D. MANUEL MIRÓN MACÍAS, Diputado Provincial, en representación del Grupo Socialista.
D. JUAN CARLOS SENDÍN SÁNCHEZ, Diputado Provincial, en representación del Grupo Popular.
D. VICTOR GABRIEL PEGUERO GARCÍA, Diputado Provincial, en representación del Grupo Ciudadanos.
D. ABELARDO PEREZ CALVO, por delegación del Sr. Interventor.
D. AUGUSTO CORDERO CEBALLOS, Sr. Secretario de la Corporación.
Secretaria: Doña Mª. DEL CARMEN BONILLA ARJONA, Funcionaria de la Corporación.

En Cáceres, a 28 de febrero de 2018, siendo las 11:00 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma señalada, para proceder a la apertura de los sobres conteniendo documentación y proposición económica presentada por los licitadores invitados.

Las empresas licitantes presentaron su documentación de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra.

Las ofertas presentadas son:

| EMPRESA | OFERTA | CONTROL CALIDAD | PLAZO DE GARANTIA |
|---|---|---|---|
| MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA, S.A. | 222.848,00 euros | 3% | 24 meses más |
| PAVICASA, S.L. | 187.295,00 euros | 3% | 24 meses más |
| SANTANO OBRAS Y SUMINISTROS, S.L. | 187.700,00 euros | 3% | 24 meses más |
| PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES MENA, S.L. | 174.900,00 euros | 3% | 24 meses más |
| SENPA, S.A. | 222.848,04 euros | 3% | 24 meses más |
| CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y VIALES, S.A. | 216.026,16 euros | 3% | 24 meses más |
| CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO, S.A. | 204.883,77 euros | 3% | 24 meses más |
| GEVORA CONSTRUCCIONES, S.A. | 167.121,40 euros | 3% | 24 meses más |
| CONSTRUCCIONES ARAPLASA, S.A. | 215.457,67 euros | 3% | 24 meses más |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS TAPIA, S.L. | 226.990,96 euros | 3% | 24 meses más |

También se invitó a la empresa AGLOMERADOS OLLETA TORRES,S.L. que no licitó.

A la vista del anterior resultado, la Mesa de Contratación, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la obra, concede a todas las empresas licitadoras un plazo de 5 días, para formular una mejora a la baja mediante nueva oferta económica, caso de estar interesadas.

Si no presentan nueva oferta se entenderá que se ratifican en la anterior.

Y siendo las 11:15 horas se levanta la presente Acta, que tras su lectura firman la Presidenta y la Secretaria que certifica.

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
SERVICIO GRAL DE PLANIFICACIÓN

**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION, REUNIDA PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS "PAVIMENTACIONES Y REDES EN VALDASTILLAS", Nº 1/179/2017.**

Preside:
Dña. Mª. ANGÉLICA GARCÍA GÓMEZ, por delegación de la Ilma. Sra. Presidenta.
Asisten:
D. MANUEL MIRÓN MACÍAS, Diputado Provincial, en representación del Grupo Socialista.
D. JUAN CARLOS SENDÍN SÁNCHEZ, Diputado Provincial, en representación del Grupo Popular.
D. VICTOR GABRIEL PEGUERO GARCÍA, Diputado Provincial, en representación del Grupo Ciudadanos.
D. ABELARDO PÉREZ CALVO, por delegación del Sr. Interventor.
D. AUGUSTO CORDERO CEBALLOS, Sr. Secretario de la Corporación.
Secretaria: Doña Mª. DEL CARMEN BONILLA ARJONA, Funcionaria de la Corporación.

En Cáceres, a 28 de febrero de 2018, siendo las 11:15 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma señalada, para proceder a la apertura de los sobres conteniendo documentación y proposición económica presentada por los licitadores invitados.

Las empresas licitantes presentaron su documentación de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra, excepto: REHABILITA CON-BE 2.0,S.L., que debe presentar la Declaración Responsable exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas de la obra (Anexo I), concediéndole un plazo de tres días para subsanar.

Las ofertas presentadas son:

| EMPRESA | OFERTA | CONTROL CALIDAD | PLAZO DE GARANTIA |
|---|---|---|---|
| INDRAGUA INGENIERIA S.L. | 78.650,00 euros | 3% | 24 meses más |
| CONHERGA, S.L. | 70.153,00 euros | 2,30% | 24 meses más |
| AFI 2010, S.L. | 74.294,00 euros | --- | 6 meses más |
| ALMACENES DE CONSTRUCCION DISMA, S.L. | 69.996,78 euros | 3% | 24 meses más |
| REHABILITA CON-BE 2.0, S. L. | 74.652,97 euros | 3% | 18 meses más |
| REFICOEXPLASENCIA2015 | 80.151,00 euros | 3% | 24 meses más |
| EXTRECON SIGLO XXI, S.L. | 75.455,60 euros | 3% | 24 meses más |
| CAPITEL EXTREMADURA, S.L. | 69.587,80 euros | 3% | 24 meses más |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS TAPIA, S.L. | 79.921,00 euros | 3% | 24 meses más |
| CONSTRUCCIONES JOSE ANTONIO MOVILLA, S.L. | 80.272,00 euros | 3% | 24 meses más |

A la vista del anterior resultado, la Mesa de Contratación, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la obra, concede a todas las empresas licitadoras un plazo de 5 días, para formular una mejora a la baja mediante nueva oferta económica, caso de estar interesadas.

Si no presentan nueva oferta se entenderá que se ratifican en la anterior.

Y siendo las 11:25 horas se levanta la presente Acta, que tras su lectura firman la Presidenta y la Secretaria que certifica.

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
SERVICIO GRAL DE PLANIFICACIÓN

**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION, REUNIDA PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS "PAVIMENTACIONES Y REDES EN VALDEOBISPO", Nº 1/185/2017.**

Preside:
Dña. Mª. ANGÉLICA GARCÍA GÓMEZ, por delegación de la Ilma. Sra. Presidenta.
Asisten:
D. MANUEL MIRÓN MACÍAS, Diputado Provincial, en representación del Grupo Socialista.
D. JUAN CARLOS SENDÍN SÁNCHEZ, Diputado Provincial, en representación del Grupo Popular.
D. VICTOR GABRIEL PEGUERO GARCÍA, Diputado Provincial, en representación del Grupo Ciudadanos.
D. ABELARDO PÉREZ CALVO, por delegación del Sr. Interventor.
D. AUGUSTO CORDERO CEBALLOS, Sr. Secretario de la Corporación.
Secretaria: Doña Mª. DEL CARMEN BONILLA ARJONA, Funcionaria de la Corporación.

En Cáceres, a 28 de febrero de 2018, siendo las 11:25 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma señalada, para proceder a la apertura de los sobres conteniendo documentación y proposición económica presentada por los licitadores invitados.

Las empresas licitantes presentaron su documentación de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra, excepto: IMPERCÁCERES,S.L., que debe presentar la Declaración Responsable exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas de la obra (Anexo I), concediéndole un plazo de tres días para subsanar.

Las ofertas presentadas son:

| EMPRESA | OFERTA | CONTROL CALIDAD | PLAZO DE GARANTIA |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS TAPIA, S.L. | 104.165,36 euros | 3% | 24 meses más |
| JOCOEX, S.L. | 102.850,00 euros | 3% | 24 meses más |
| CONSAGU, S.L. | 95.010,36 euros | 3% | 6 meses más |
| CONSTRUCCIONES PINA 2006, S.L. | 99.558,80 euros | 1% | 6 meses más |
| JARDINERIA TECNICA NORTE EXTREMEÑA, S.L. | 104.750,00 euros | 3% | 24 meses más |
| CASUAN, S.A. | 97.120,65 euros | 3% | 24 meses más |
| CONSTRUCCIONES MORCILLO Y VIDAL, S.L. | 104.060,00 euros | 3% | 24 meses más |
| CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y VIALES, S.A. | 99.043,56 euros | 3% | 24 meses más |
| IMPERCACERES, S.L. | 89.610,20 euros | 3% | 24 meses más |
| MARTIN Y CUADRADO, S.L. | 104.808,00 euros | 3% | 24 meses más |

También se invitó a la empresa CONSTRUCCIONES MORCILLO DOMÍNGUEZ,S.L. que no licitó.

A la vista del anterior resultado, la Mesa de Contratación, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la obra, concede a todas las empresas licitadoras un plazo de 5 días, para formular una mejora a la baja mediante nueva oferta económica, caso de estar interesadas.

Si no presentan nueva oferta se entenderá que se ratifican en la anterior.

Y siendo las 11:40 horas se levanta la presente Acta, que tras su lectura firman la Presidenta y la Secretaria que certifica.

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
SERVICIO GRAL DE PLANIFICACIÓN