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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION, PARA LA EXCLUSION DE PROPOSICIONES
INCURSAS EN BAJA DESPROPORCIONADA, 'VALORACI(’JN DE OFERTAS, Y
FORMULACION DE PROPUESTA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA N.°
121/121/2017 "INSTALACIONES DEPORTIVAS (CAMPO DE FUTBOL) EN MIAJADAS",
TRAMITADO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (ART. 159 DE LA LCSP) Y
TRAMITACION ORDINARIA, DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS 23 Y 28 DEL PLIEGO
DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE LA LICITACION

Preside:

D./Dia. Angélica Garcia Gomez, por delegacion de la lima. Sra. Presidenta.

Asisten:

D./Dha. Manuel Mirén Macias, Diputado Provincial, en representacion del Grupo Socialista.
D./Dna. Juan Carlos Sendin Sanchez, Diputado Provincial, en representacion del Grupo
Popular.

D./Dia. Cayetano Polo Naharro, Diputado Provincial, en representacién del Grupo
Ciudadanos.

D./Dia. Abelardo Pérez Calvo, por delegacion del Sr. Interventor.

D./Dfa. Jose M2. Gonzalez Floriano, por delegacion del Sr. Secretario de la Corporacion.
D./Dfa. Francisco Matamoros Tribifio, Funcionaria de la Corporacion.

D./Dia. Luis Carlos Martin, Funcionario de la Corporacion.

Secretaria: Dofla M2 del Carmen Bonilla Arjona, Funcionaria de la Corporacion.

En Céceres, a 1 de octubre de 2018, siendo las 9:33 horas, se constituyé la Mesa de Contratacion,
compuesta en la forma precedentemente sefnalada, para proceder, en su caso y a resultas del
informe redactado por los Servicios Técnicos provinciales, a la exclusién de las proposiciones que
han resultado incursas en valores anormales o desproporcionados, para la realizacién de la
valoracion automatica de las ofertas de conformidad con la Clausula 25 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, y para elevar propuesta de adjudicacion del contrato de obra N°
121/121/2017 "INSTALACIONES DEPORTIVAS (CAMPO DE FUTBOL) EN MIAJADAS" tramitado
por procedimiento abierto simplificado (articulo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, en adelante LCSP).

En primer lugar, visto que las empresas ALTAI INGENIERIA, S. L. no subsand debidamente la
documentacion administrativa (Anexo Il del PCAP) en el plazo establecido y TRAZO TECNICAS
DE OBRAS, S. L. por superar el tipo de licitacion, quedando excluidas del procedimiento, ha
resultado necesario realizar un nuevo calculo de ofertas incursas en valores anormales o
desproporcionados, si bien el resultado obtenido no difiere del calculo primeramente realizado.

Por tanto, de conformidad con la Clausula 26 del Modelo de Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que rige la presente licitacion (aprobado por Resolucion del Sr. Diputado del Area de
Infraestructuras, de fecha 11 de julio de 2018) una vez calculadas las ofertas incursas en baja
desproporcionada, fue otorgado plazo de subsanacidn de cinco dias habiles a los licitadores
afectados para la remision de la correspondiente justificacion. Vista la documentacién presentada:

- Las empresas CONSTRUCCIONE L. C. GADI, S. L., INFRAEX 2000, S. L vy
CONSTRUCCIONES DARO ROYO, S. L. no presentaron justificacion de sus ofertas, por lo que
procede elevar propuesta al organo de contratacion para su exclusion del procedimiento de
licitacion.

Seguidamente, se procede a realizar el calculo automatico de los criterios objetivos establecidos
en el Cuadro de Caracteristicas, de conformidad con las férmulas establecidas en la Clausula 25
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares; calculo que arroja el resultado recogido en el
ANEXO I adjunto, siendo propuesto para adjudicacién del contrato la empresa
CONSTRUCCIONES BARQUILLA, S.A., con una puntuacion total de 100, por ser su oferta la que
ha obtenido mayor valoracion de entre las validamente formuladas por los licitadores que han
concurrido al procedimiento.



Y siendo las 9:35 horas se levanta la presente Acta que, tras su lectura, firman la
Presidenta y la Sra. Secretaria que certifica.
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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION, PARA LA ADMISION DE PROPOSICIONES
INCURSAS EN BAJA DESPROPORCIONADA, ’VALORACION DE OFERTAS, Y
FORMULACION DE PROPUESTA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA N.°
41/4/2018 "REHAB. FIRME CTRA. CC-105 CABRERO A CASAS CASTANAR Y OTRAS ",
TRAMITADO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (ART. 159 DE LA LCSP) Y
TRAMITACION ORDINARIA, DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS 23 Y 28 DEL PLIEGO
DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE LA LICITACION

Preside:

D./Dia. Angélica Garcia Gomez, por delegacién de la lima. Sra. Presidenta.

Asisten:

D./Dia. Manuel Mirdn Macias, Diputado Provincial, en representacion del Grupo Socialista.
D./Dia. Juan Carlos Sendin Sanchez, Diputado Provincial, en representacion del Grupo
Popular.

D./DiAa. Cayetano Polo Naharro, Diputado Provincial, en representacion del Grupo
Ciudadanos.

D./Dia. Abelardo Pérez Calvo, por delegacion del Sr. Interventor.

D./Dha. Jose M2, Gonzalez Floriano, por delegacion del Sr. Secretario de la Corporacion.
D./Dia. Francisco Matamoros Tribifio, Funcionaria de la Corporacion.

D./Dia. Luis Carlos Martin, Funcionario de la Corporacion.

Secretaria: Dofia M2 del Carmen Bonilla Arjona, Funcionaria de la Corporacion.

En Céceres, a 1 de octubre de 2018, siendo las 9:35 horas, se constituyd la Mesa de Contratacion,
compuesta en la forma precedentemente sefialada, para proceder, en su caso y a resultas del
informe redactado por los Servicios Técnicos provinciales, a la admision de la proposicion que ha
resultado incursa en valores anormales o desproporcionados, para la realizacién de la valoracion
automatica de las ofertas de conformidad con la Clausula 25 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, y para elevar propuesta de adjudicacién del contrato de obra N°
41/4/2018 "REHAB. FIRME CTRA. CC-105 CABRERO A CASAS CASTANAR Y OTRAS "
tramitado por procedimiento abierto simplificado (articulo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, en adelante LCSP).

En primer lugar, visto que la empresa ASFALTOS Y AGLOMERADOS SANTANO, S. A.
(AGLOSAN) no subsané debidamente la documentacién administrativa (Anexo |l del PCAP) en el
plazo establecido, quedando excluida del procedimiento, ha resultado necesario realizar un nuevo
calculo de ofertas incursas en valores anormales o desproporcionados, si bien el resultado
obtenido no difiere del calculo primeramente realizado.

Por tanto, de conformidad con la Clausula 26 del Modelo de Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que rige la presente licitacion (aprobado por Resolucién del Sr. Diputado del Area de
Infraestructuras, de fecha 11 de julio de 2018) una vez calculadas las ofertas incursas en baja
desproporcionada, fue otorgado plazo de subsanacion de cinco dias habiles al licitador afectado
para la remision de la correspondiente justificacion. Vista la documentacion presentada:

- Respecto a la empresa SENPA, S.A. si formuld su justificacién, y trasladada a los Servicios
Técnicos provinciales, fue emitido informe por el empleado publico D./Dia. JOSE LUIS VACA
ROMERO, INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS, resultando:

= Propuesta para admisién la empresa SENPA, S.A. por considerar suficientemente
justificada su oferta, con la motivacion reflejada en el informe técnico incorporado al
expediente.

Seguidamente, se procede a realizar el calculo automatico de los criterios objetivos establecidos
en el Cuadro de Caracteristicas, de conformidad con las férmulas establecidas en la Clausula 25
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares; célculo que arroja el resultado recogido en el



ANEXO | adjunto, siendo propuesto para adjudicacion del contrato a la empresa SENPA, S.A., con
una puntuacién total de 100, por ser su oferta la que ha obtenido mayor valoracion de entre las
vélidamente formuladas por los licitadores que han concurrido al procedimiento.

Y siendo las 9:37 horas se levanta la presente Acta que, tras su lectura, firman la
Presidenta y la Sra. Secretaria que certifica.




